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1. OBJET DES MARCHES - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DE L’ACCORD-CADRE

Conformément aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, au décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994, au décret n° 95-543 du 4 mai 1995 et au décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003, le présent accord-cadre a pour
objet la réalisation de missions de coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
(S.P.S) pour les phases de conception et de réalisation relatives a des travaux d’installation du haut (type montée en
débit) et trés haut débit ol sont appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises
sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultants de leurs interventions simultanées ou successives.

Les opérations sont classées en catégorie 2 au sens de I'article R. 4532-1 du Code du Travail, notamment au regard de
I"ampleur du projet.

L’annexe 1 au présent CCTP décrit les types d’opérations.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la sécurité du chantier
et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer aux opérations susvisées, les références mentionnées dans le présent
CCTP n’ayant pas de caractere exhaustif.

1.2 LISTE DES INTERVENANTS

La liste des entreprises, pour chaque opération, sera diffusée au titulaire de I'accord-cadre avant la premiére
commande.

La liste des entreprises est a minima celle des équipes des titulaires des 2 marchés de développement du trés haut
débit:

- pour le marché CREM au groupement RIP85THD/ORANGE SA, avec pour sous-traitant de rang 1 ORANGE SA, qui fait
appel a la sous-traitance, de rang2, des entreprises suivantes :

- groupement ENGIE INEO/INFRACOM — ALLEZ et CIE

- groupement EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN — SOGETREL

- SPIE TELECOM SERVICES

- Pour le marché MPGP a la société LA FIBRE 85, avec pour sous-traitants de rang 1 AIC et AIE, qui font appel a la sous-
traitance, de rang 2, des entreprises suivantes :
oPROEFF, CIRCET, SADE, SPIE, SOGETREL, SCOPELEC, BYON, PCE, ALLEZ

- Pour les raccordements finaux (« du trottoir jusque dans le salon de I'abonné), Vendée Numérique a passé des
contrats avec les principaux opérateurs commerciaux. La liste des entreprises sous-traitantes est a la fois
importante et fluctuante ; il est attendu du coordonnateur SPS sur ces raccordements la réalisation d’une VIC par
entreprise (elles peuvent étre regroupées) et I'instruction de Plans de Préventions. Il ne sera pas demandé de visite
inopinée sur ce type de chantier.

Ces entreprises sous-traiteront elles-mémes des prestations de travaux a des entreprises dont les déclarations
contractuelles n’ont pas été regues a ce jour par le maitre d’ouvrage.

1.3 CONTENU DE LA MISSION

Le coordonnateur SPS assiste directement le Maitre d'Ouvrage dans les formalités que celui-ci doit accomplir.

La mission confiée au titulaire, au titre de chaque bon de commande le nécessitant, sera fractionnée en deux phases
techniques.

1.4 PHASE 1 — CONCEPTION (R 4532-12)

Aux fins de donner au Maitre d'Ouvrage une information claire sur les risques que présentent les opérations vis-a-vis
de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, le coordonnateur SPS établira, aprés examen des




documents d'études, des analyses des risques sous forme de rapport écrit.

Ces analyses des risques seront transmises au Maitre d'ceuvre aprés approbation du Maitre d'ouvrage. Elles devront
étre mises a jour au cours des déroulements des opérations si de nouvelles dispositions en termes de conception ou
de réalisation sont adoptées, en tant que de besoin.

En tout état de cause, le coordonnateur de sécurité, pour motiver ses exigences, devra notamment s'appuyer sur :

e ['analyse du risque, notamment en cas de co-activités sur le site

o |es dispositions techniques prévues par la réglementation en vigueur, notamment :

- les articles R 4532-1 a R 4532-98 du code du travail (décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et n° 2003-68 du 24
janvier 2003),

- les dispositions techniques indiquées au titre des recommandations du service prévention de la CRAM.
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Les principes Généraux de la prévention définis par I'article L.4121-2 du Code du Travail sont ainsi rappelés :

A - Eviter les risques,

B - Evaluer les risques qui ne peuvent pas &tre évités,

C - Combattre les risques a la source,

D - Adapter le travail a I'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les
choix des équipements de travail et méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

E - Tenir compte de I'état d'évolution de la technique,

F - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

G - Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants,

H - Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protections
individuelles,

| - Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Art L.4531-1 (Code du travail) : “Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur
un chantier de bdtiment ou de génie civil, le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et le coordonnateur en matiéere de
sécurité et de protection de la santé mentionné a l'article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de
conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de
prévention énoncés aux 1°a 3° et 5° a 8° de l'article L. 4121-2.".

Ses missions sont principalement les suivantes en phase conception :

- Elaboration du plan général de coordination

- Constitution du DIUO

- Ouverture du Registre-journal de la coordination

- Propositions afférentes a la mise en place et a |'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des
acces provisoires et des installations générales, et répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui
auront a intervenir sur le chantier

- Participation aux réunions de remise des dossiers projets études préalables, DCE

- Passage des consignes et transmission des documents au coordonnateur de la phase réalisation lorsque celui-ci est
différent

Il est précisé pour le marché en cours relatif aux opérations de tres haut débit que la phase conception a déja été
réalisée dans le cadre du marché contracté avec RIP85THD/ORANGE SA, mais que le maitre d’ouvrage n’exclut pas,
sur la période du marché, de lancer des études complémentaires pour augmenter le nombre de prises en fibre
optique sur le territoire.

1.5 PHASE 2 — REALISATION (R 4532-13)

- Elaboration de la déclaration préalable des travaux

- Organisation de la coordination de I'activité des différentes entreprises, y compris sous-traitantes

- Détermination des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur ou a proximité duquel est
implanté le chantier

- Poursuite de la tenue du Registre Journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de |'opération

- Visites du site inopinées selon I'avancement du chantier, participation obligatoire aux réunions de coordination
des travaux, validation des PPSPS et inspections communes

- Mise a jour et adaptation du DIUO et remise final.

- Vérification en phase réalisation des PPSPS élaborés par les entreprises et s’assurer de la mise a jour de ces PPSPS
en cas de modification des conditions d’intervention

Pour mémoire le Coordonnateur SPS doit archiver pendant 5 ans le registre-journal a compter de la date de réception
de I'ouvrage.
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2 CONTENU DE LA MISSION

2.1 AUTORITE DU COORDONNATEUR S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que
des manquements graves aux obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (R.J.C.). Cette information doit étre
confirmée par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés
avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur S.P.S. et I'un des intervenants cités dans la notice descriptive du présent
C.C.T.P. est soumis au maitre d'ouvrage.

2.2 CONDITIONS D'EXECUTION

A compter des dates fixées a l'article 3 du décret N° 94-1159 du 26/12/94, la personne physique désignée par le
titulaire pour exercer la mission de coordination en matiere de S.P.S. doit, en permanence, pendant toute la durée de
I'accord-cadre, posséder |'attestation requise par le Code du travail sous peine de résiliation immédiate de I'accord-
cadre concerné aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du bon de commande ou de la phase de conception ou de la
phase de réalisation, la méme personne physique ou un suppléant comme coordonnateur S.P.S désigné au démarrage
des projets. Les modalités de remplacement du coordonnateur S.P.S sont définies dans le C.C.A.P.

Des que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur S.P.S. remet au maitre d'ouvrage son
programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les réunions, en
particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque mois, il remet au maitre
d'ouvrage un compte rendu d'avancement de I'exécution de sa mission.

Des l'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de Coordination et du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables.

3 CLAUSES TECHNIQUES

3.1 PRINCIPES GENERAUX

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention définis au code du travail soient
effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour |'exécution des missions qui leur incombent,
notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, sous réserve des
dispositions du présent C.C.T.P.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en
application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux opérations.

Descriptif - Missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé Page 6 /16



3.2 DECOMPOSITION DE LA MISSION EN PHASE DE CONCEPTION

3.2.1 Modalités pratiques de coopération

Dans le délai de 15 jours a compter de la notification du bon de commande, le coordonnateur SPS propose au
maftre d'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission.

Sur la base de ces propositions, le maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération et en informe
les différents intervenants.

3.2.2 Registre-journal de la coordination (R.J.C.)

Le coordonnateur SPS ouvre le registre-journal de la coordination dés qu’un bon de commande lui a été notifié.
Le registre-journal doit contenir les informations figurant au Code du travail.

En phase de conception, y sont consignés :

- tous les avis, observations ou notifications que le coordonnateur S.P.S. juge nécessaire de faire, ainsi
que les réponses éventuelles ;

- tous les événements intéressants la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d'études
et les suites qui leur sont données.

Le registre-journal se présente comme un cahier a pages numérotées dans lequel le coordonnateur SPS consigne
dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés et le maitre d'ceuvre tous les évenements liés a la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs. Il est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

Le registre-journal est géré par un systeme de duplication générant trois exemplaires; un exemplaire est maintenu
en permanence sur le chantier, un autre est adressé au maitre d'ceuvre, la garde du troisieme étant confiée au
coordonnateur de sécurité.

Une copie de ce registre-journal est transmise au maftre d'ouvrage. Si le coordonnateur de sécurité estime que le
maftre d'ouvrage est concerné par un chapitre du registre-journal, il devra attirer son attention de maniere
significative.

3.2.3 Participation aux réunions de conception

Le coordonnateur S.P.S. participe a toutes les réunions d'étude de conception auxquelles sa présence est jugée
nécessaire.

Conformément au présent C.C.T.P., le maitre d'ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le
coordonnateur SPS de toutes les réunions organisées par le maitre d'oceuvre ou le responsable de
I'Ordonnancement-Pilotage-Coordination du chantier (O.P.C.) auxquelles il est systématiquement invité sans
gu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes-rendus de ces réunions

3.2.4 Interférences avec les activités d'exploitation

Lorsque les travaux portent sur des ouvrages en exploitation (ex: circulation routiere) ou situés a proximité
d'activités extérieures en exploitation, le maitre d'ouvrage et le coordonnateur S.P.S. prennent toutes les mesures
édictées au code du travail.

Suite a l'inspection commune avec le ou les responsables de la gestion de voiries concerneés et aprés concertation
avec eux, le coordonnateur S.P.S. propose au maitre d'ouvrage les mesures a prendre pour tenir compte des
activités d'exploitation du site. Aprés accord du maitre d'ouvrage, le coordonnateur insere ces mesures dans le
plan général de coordination.

3.2.5 La déclaration préalable

Le coordonnateur S.P.S. prépare la déclaration préalable afin que le maitre d'ouvrage puisse l'adresser aux
autorités compétentes.

3.2.6 Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.)

Le P.G.C.S.P.S. est un document écrit. Son contenu est au minimum celui énoncé au Code du Travail.

Il comporte, outre les prescriptions réglementaires définies a ces articles, les modalités de gestion des phases
provisoires du chantier sur le plan de la sécurité.
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Le coordonnateur S.P.S. commence a élaborer le P.G.C.S.P.S dés la date de notification d’un bon de commande.

Il remet au conducteur d'opération la version a joindre au dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) dans un
délai maximal de 15 jours suivant la réception du dossier projet (PRO) de I'opération.

Il communique alors a toutes les entreprises appelées a intervenir sur le chantier, y compris les sous-traitants les
noms et adresses des entrepreneurs contractants afin qu'elles puissent établir leur propre P.P.S.P.S.

Il transmet a chaque entrepreneur qui en fait la demande les P.P.S.P.S établis par les autres entrepreneurs. Il
communique obligatoirement a toutes les entreprises le P.P.S.P.S. du lot gros ceuvre ou du lot principal et des lots
ayant a exécuter des travaux présentant des risques particuliers.

Conformément aux dispositions du code du travail, il compléte dans le P.G.C. les informations requises pour la
déclaration préalable lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner completement a la date d'envoi du document
aux autorités compétentes.

Pour le marché en cours, le PGCSPS établi et versé au DCE du marché contracté avec RIP85THD/ORANGE SA sera
remis au titulaire du lot dés notification de I'accord-cadre.

3.2.7 Accés au chantier

Le coordonnateur S.P.S. détermine dans le P.G.C. les dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier.

3.2.8 Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.l.U.0.)

Son cadre est défini par le code du travail.

Le D.1.U.O., élaboré par le coordonnateur S.P.S, rassemble tous les documents, tels que plans et notes techniques,
de nature a faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage. Il est complété par un plan schématique de
I'implantation des ouvrages a risques (seront notamment indiqués I'accessibilité, les moyens de protection ou de
manipulation a mettre en ceuvre).

Le D.I.U.O. doit comporter notamment :

e lanotice d'intervention ultérieure sur l'ouvrage

Sans préjuger des dispositions prévues au code du travail, doivent également figurer au D.I.U.O. les rubriques
suivantes :

e une notice d'information sur la durabilité des dispositifs de protection.

Le coordonnateur de sécurité pourra compléter, en tant que de besoin, toutes les rubriques qu'il jugera
nécessaires de faire figurer au présent D..U.O.

3.2.9 Mesures de sécurité sur le chantier

Le coordonnateur S.P.S. définit les sujétions afférentes a la mise en place et a |'utilisation des protections
collectives, des installations générales, et particulierement des mesures de circulation de la voirie, et mentionne
dans les pieces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront a intervenir sur le
chantier.

3.2.10 Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C.l.5.S.C.T.)

Sans objet.

3.2.11 Avis sur les documents d'études

Le coordonnateur S.P.S. dispose d'un délai de 15 jours, a compter de la réception de chaque document d'études
établi par le maitre d'ceuvre, pour formuler un avis écrit au maitre d'ouvrage.

Il émet notamment un avis sur les plans d’installation de chantier et sur les plans d’exécution des entreprises
notamment au regard des éléments prescrit dans les DIUO.

3.2.12 Dossier de consultation des entreprises (D.C.E.)

Le coordonnateur S.P.S. contribue a I'élaboration du D.C.E. en proposant au maitre d'ouvrage, dans un délai
maximal de 15 jours suivant la transmission des éléments constitutifs du « projet » de 'opération, I'ensemble des
éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur
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le chantier et en particulier :

e les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entreprises de présenter une offre en
toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour |'opération notamment

- dansleR.C,, la prise en compte de la sécurité dans le jugement des offres

- dans le C.C.A.P. et ses annexes : possibilités de propositions de mesures coercitives si absences aux
réunions de sécurité, si défaillance des intervenants (liste non exhaustive) ...

- dans le C.C.T.P. description des ouvrages pour |'entretien ultérieur (collaboration avec le maitre d'ceuvre),
description des ouvrages « protection collective et individuelle » pour la réalisation des travaux ;

e les modalités pratiques de coopération en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

e les obligations des titulaires des marchés de travaux, et de leurs sous-traitants éventuels, en matiere de
sécurité et de protection de la santé ;

e |e plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

3.2.13 Analyse des offres des entreprises

Le coordonnateur S.P.S. participe le cas échéant et selon les besoins a I'analyse des offres, y compris les
éventuelles variantes, effectuée par le maitre d'ceuvre en ce qu'elles peuvent concerner la sécurité et la protection
de la santé des travailleurs. A l'issue de cette analyse, il communique son avis au maitre d'ouvrage dans un délai
maximal de 15 jours suivant la date de transmission, des éléments constitutifs de I'analyse.

3.3 DECOMPOSITION DE LA MISSION EN PHASE DE REALISATION

3.3.1 Coordination des activités

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises (y compris sous-traitantes), qu'elles se trouvent ou
non présentes ensembles sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels et circulations verticales et horizontales, leur
information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiéere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a
I'intervention de celle-ci, a une inspection commune. Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en
fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a
transmettre et les observations particulieres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour
I'ensemble de 'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé par
I'entreprise. L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur S.P.S. le juge nécessaire.

3.3.2 Application des mesures de coordination

Le coordonnateur S.P.S. veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies. Il harmonise et
compléete le P.G.C.S.P.S. en fonction de I'évolution du chantier et en fait mention au registre-journal de la
coordination. Il communique au fur et a mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux.

3.3.3 Registre journal-de coordination (R.J.C.)

Le coordonnateur S.P.S. compléte et fait viser le R.J.C. conformément au code du travail.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur S.P.S. transmet au maitre
d'ouvrage et au maitre d'ceuvre les compléments apportés au R.J.C. depuis le dernier envoi.

Une copie du proces-verbal constatant la remise du D.l.U.O. par le coordonnateur S.P.S. au maitre d'ouvrage est
annexée au R.J.C. conformément au code du travail.

3.3.4 Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.I.U.O.)

Le coordonnateur S.P.S. complete et adapte le D.I.U.O. au fur et a mesure de la remise des études d'exécution et
de I'avancement du chantier.

Il dispose d'un délai de 60 jours a partir de la remise, par le maitre d'ouvrage, du dossier des ouvrages exécutés
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(D.O.E.) pour assurer la cohérence avec le D.I.U.O. et le lui remettre. Il intégre notamment les notices de
fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs des éléments d'équipement insérés dans le
dossier des ouvrages exécutés.

En cas de réceptions partielles, le maitre d'ouvrage peut demander un D.I.U.O. partiel qui doit lui étre remis dans
un délai de 60 jours.

3.3.5 Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C.l.5.S.C.T.)

Sans objet.

3.3.6 Interférences avec les activités d'exploitation

Lorsque les travaux portent sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures en
exploitation, le maitre d'ouvrage et le coordonnateur S.P.S. prennent toutes les mesures édictées au code du
travail.

Le coordonnateur S.P.S. propose au maitre d'ouvrage les adaptations a apporter aux modalités d'exploitation de
I'établissement ou de I'ouvrage.

3.3.7 Avis sur les documents d'exécution des ouvrages

Pour mener a bien sa mission, s'il I'estime nécessaire, le coordonnateur S.P.S. émet des observations écrites au
maftre d'ouvrage sur tout document d'exécution.

3.3.8 Participation aux réunions de chantier de construction

Le coordonnateur S.P.S. participe aux réunions de chantier (visites périodiques) de construction (au moins une
toutes les 3 semaines - cf. article 5.2 du CCAP), et de suivis complémentaires de chantier pour lesquels il aura été
missionné.

Le coordonnateur S.P.S. organisera des visites inopinées au minimum toutes les deux semaines pendant toute la
durée des travaux.

-000-
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ANNEXE | — Description des études et travaux de Trés Haut Débit
Opérations de type Montée en Débit

LE PRESENT MARCHE NE CONCERNERA QUE LES OPERATIONS DE MAINTENANCE RELEVANT DE LA CATEGORIE
SPS 2

Un opération de montée en débit consiste d’'une part en le tirage d’un cable optique entre un central
téléphonique de ville et un sous répartiteur de quartier, sur un linéaire d’environ 5 km et d’autre part en
I'implantation d’'une nouvelle armoire, électrifiée, a proximité immédiate du sus répartiteur existant.

Les études d’exécution et la réalisation, hors pose de I'armoire, sont confiées aux entreprises dans le cadre d’un
marché spécifique.

Les études durent environ 2 mois ; les travaux durent environ 3 mois ; I'articulation des processus pour intervenir
sur le réseaux téléphonique historique existant induit une durée globale d’opération d’environ 12 mois.

Les études consistent, pour le cable, en I'aiguillage de fourreaux télécom existants entre le central téléphonique et
le sous répartiteur, souvent situés sous accotement ou chaussées circulées, tant en ville qu’hors agglomération.
Les études consistent également en un échange avec la mairie pour I'implantation d’une dalle qui recevra la future
armoire a proximité du sous répartiteur.

Les travaux consistent en :

- lacréation d’une dalle pour accueillir la future armoire

- letirage d’un cable optique dans les fourreaux dont I'aiguillage révéle des possibilités

- la création de fourreaux enfouis a 90cm neufs sur le domaine public routier en et hors agglomération,
lorsque les fourreaux télécom existant ne sont plus disponibles sur le cheminement emprunté ; a ce jour,
le taux de génie civil neuf sur le linéaire global des opérations de type montée en débit s’éleve a environ
20%

- les raccordements du cable optique au central téléphonique et dans la nouvelle armoire

La montée en débit

La montée en débit, comment ¢a marche ?

Exemple

vendee & )
Numerigue
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La montée en débit

La montée en débit, comment ¢a marche ?

Exemple

vendee & )
Numerigue

\

La montée en débit

La montée en débit, comment ¢a marche ? \
|

Exemple

Vendée & >
Numerigue
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Opérations de déploiement du trés haut débit

Les opérations de déploiement du trés haut débit internet consistent en la création d’un réseau en fibres
optiques, avec centraux téléphonique optiques dédiés, sous répartiteurs optiques dédiés, paralléle au réseau
téléphonique historique existant, tout en empruntant un maximum des fourreaux télécom existants.

Vendée Numérique crée ce réseau, que des opérateurs commerciaux pourront louer pour activer leurs services
aux abonnés, ces opérateurs pouvant construire eux-mémes les branchements entre le réseau public situé jusque
dans la rue et « le salon » des abonnés, ou en passer commande a Vendée Numérique.

Afin de développer ce nouveau réseau de maniére efficiente sur les plans réglementaire, financier, technique et
commercial, Vendée Numérique a passé un premier marché en voie d’achévement avec le groupement
d’entreprises RIP85THD (filiale que ORANGE dédie au réseau de Vendée Numérique)/ORANGE SA.

Ce premier marché revét la forme d’un marché de Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance (CREM), pour
une durée de 12 ans, et un montant de 92 M€ HT, avec objectif de créer I'architecture définitive du réseau en
termes de centraux optiques et de transport jusqu’aux sous répartiteurs optiques, 75 000 lignes FTTH (grand
public) réparties sur 13 communes vendéennes denses et 1400 dispositifs permettant aux entreprises et services
publics vendéens, ou qu’elles soient, de bénéficier d’un raccordement a leur demande.

A noter que ORANGE dispose de son dispositif interne de prévention et que tout échange avec les sous-traitants
du marché devra faire I'objet d’une information du coordinateur prévention de ORANGE SA.

3 Un nouveau réseau télécom demain Mﬁﬂf’g@

Le réseau télécom aujourd’hui...
R

Cuivre

Central téléphonique
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3 Un nouveau réseau télécom demain Mﬁﬂ%‘?ﬁ,ﬁ >

Le réseau téléecom demain...

- cmﬁﬂ

Central téléphonique

P |
o
=
o

B<
= e

Nceud de d S épartiteur Point de branchement

optique optique optique

3 Le plan THD concrétement... Vendé:.g@ )

.3 Le calendrier prévisionnel de déploiement Nomergue

Saint Jean de Mont:

Saint Gllles Croix de Vie

::-:::
- 2016-2017

| 2017-2018 @ VillesFttH

. 2018-2019

Zones conventionnées \
(Développement du réseau de fibre optique par l'opérateur Orange
a titre privé - Zones non incluses dans le prog Vendée Numérique)

La maille de développement du réseau est le NRO (central optique) ; la Vendée (hors zone AMII) est divisée en 90
NRO, a développer selon 11 secteurs.

Ainsi, la maille, a priori, de suivi par le coordonateur SPS des opérations, sera le NRO.
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.2 Les infrastructures a créer : chiffres clés Numerique

2 Les résultats du marché Vendé@

LRy de prises FitH
i

T Linéaire de transport
iy 64 000 1000
i de NRO

; Linéaire de distribution

90 2 000 kM

NI de PM / SRO

Nombre de PBO/PRE

650 10 000

Parallelement, Vendée Numérique a contracté en 2019 un second marché avec la société ALTITUDE
INFRASTRUCTURES pour construire les 300 SRO résiduels pour la couverture compléte du réseau de Vendée
Numérique et la construction de 285 000 lignes FTTH pour un montant de 200M€ HT de travaux d’ici fin 2023. Ce
marché integre les opérations de maintenance du réseau jusqu’en 2030.

CE MARCHE VA GENERER UNE INTENSITE DE CHANTIER INEGALEE EN VENDEE.

%

[ Zone AMII L
[ Zone CREM

I Zone MPGP

Vend_é@ [ 10 20 km
Numerigue o —]

Descriptif - Missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé Page 15/ 16



* Byon
* Circet
* Maneo
« PCE
* Proef
* Sade

» Scopelec
* Sogetrel

* Spie

Vend_é@
Numerique

Le nouveau calendrier :

Zone AMII

I Zone CREM

Année de travaux MPGP : (;E.
2020

2021

B 2022

2023

Vend,é@
Numerique

-000-
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