

Vendée Numérique

Synthèse des pièces de l'offre d'accès FTTH au 31/03/2021

		Etat des documents au 31/03/2021
1	Synthèse des pièces - V4 - 31 03 2021	Nouveau
1- Accord cadre et Conditions du contrat FTTH		
2	Accord cadre - V4 - 31 03 2021	Modifié
3	Accord cadre - Avenant 1 - V4 - 31 03 2021	Nouveau
4	Conditions Générales - V4 - 31 03 2021	Modifié
5	CG - Avenant 1 - V4 - 31 03 2021	Nouveau
6	Conditions Particulières octobre 2019	Sans changement
7	Conditions Particulières Additionnelles octobre 2019	Sans changement
8	Conditions Spécifiques - V4 - 31 03 2021	Modifié
9	Contrat de fourniture d'information FttH	Sans changement
2- Annexes FTTH		
10	CG Annexe 1 - pénalités	Sans changement
11	CG Annexe 2 - plan de prévention type	Sans changement
12	CG Annexe 3 - liste des communes - V4 - 31 03 2021	Modifié
13	CG Annexe 5 - contacts- V4 - 31 03 2021	Modifié
14	CG Annexe 6 - liste des STAS - V4 - 31 03 2021	Modifié
15	CG Annexe 7 - indices	Sans changement
-	CG Annexe 8a - Flux PM	Supprimé
-	CG Annexe 8b - Flux Accès - Modification	Supprimé
-	CG Annexe 8b - Flux Accès - P 1.3	Supprimé
-	CG Annexe 8b - Flux Accès - P1.4	Supprimé
-	CG Annexe 8c - Flux SAV - P1 0 Notif SAV	Supprimé
-	CG Annexe 8d - Flux LienNroPm V4V5P1	Supprimé
-	CG Annexe 8e - Flux SAV LienNroPmV2	Supprimé
-	CG Annexe 8f-Flux Notification de reprovisioning SAV v1.2	Supprimé
16	CG Annexe 8a - Flux interop PM 31_20200116_VF	Nouveau
17	CG Annexe 8b - 20190122_Flux interop Accès FTTH v1 4_VF	Nouveau
18	CG Annexe 8c - 20150601-Convention_SAV_FTTH_v21	Nouveau
19	CG Annexe 8d - 20181220_Interop-Flux-LienPMPRDM-v1.0-3	Nouveau
20	CG Annexe 8e - 20150825 - V1R9 - AltitudeInfra - STAS WS SAV Exploitation	Nouveau
21	CG Annexe 8f - 20180913_Notification de reprovisioning SAV v1.2 VF	Nouveau
22	GC Annexe 8g - 20191112 Présentation Process et règles de gestion PM 31 FTTH_VF	Nouveau
23	GC Annexe 8h - 20181126-Presentation-Process-et-regles-de-gestion-Lien-PM-PRDM-v1.0	Nouveau
24	GC Annexe 8i - 20190919_Présentation Process et règles de gestion Accès FTTH-V1.4_2_VF	Nouveau
25	GC Annexe 8j - 20210120_2_Protocole Accès_Flux modification option	Nouveau
26	CG Annexe 8k - 20210120_Présentation Process et règles de gestion Accès Modification op..	Nouveau
27	CG Annexe 8l - 20190627_Specification-dinterface-RDV-FTTH-SAV_VF	Nouveau
28	CG Annexe 8m - Présentation Flux Prevenance Travaux Derco SAV FTTH	Nouveau
29	CG Annexe 9 - prévisions	Sans changement
30	CG Annexe 10 - formulaire de demande de pénalités sur les commandes de lignes FTTH	Sans changement
31	CP Annexe 1 prix octobre 2019	Sans changement
32	CP additionnelles Annexe prix octobre 2019	Sans changement
33	CP Annexe 2 - formulaires d'engagement de cofinancement	Sans changement
34	CP Annexe 3 - droits	Sans changement
35	CP Annexe 4 - prolongation des droits	Sans changement
36	Contrat de fourniture d'info - annexe 1 - Liste des communes - V4 - 31 03 2021	Modifié
37	Contrat de fourniture d'info - annexe 2 - Contacts - V4 - 31 03 2021	Modifié
38	Contrat de fourniture d'info - annexe 3 - Consultation ZAPM	Sans changement
39	Contrat de fourniture d'info - annexe 4 - IPE	Sans changement
40	Contrat de fourniture d'info - annexe 5 - Liens NRO-PM	Sans changement
41	Contrat de fourniture d'info - annexe 6 - NRO	Sans changement

3- STAS		
42	Préambule STAS Vendée Numérique - V4 - 31 03 2021	Nouveau
STAS phase 1 CREM :		
43	STAS RIP Liens NRO-PMZ version mai2019	Sans changement
44	STAS compléments Liens NRO-PMZ	Sans changement
45	STAS RIP-CCF monofibre PMZ version mai2019	Sans changement
46	STAS compléments CCF	Sans changement
47	STAS RIP PMZ 360 monofibre version mai2019	Sans changement
48	STAS RIP PMZ 700 monofibre version mai2019	Sans changement
49	STAS compléments PMZ	Sans changement
STAS phase 2 MPGP :		
50	AIE-ING-STAS01-1.8 STAS Accès aux Lignes FTTH draft1.4	Nouveau
51	AIE-ING-STAS02-1.10 STAS Hébergement SRO et Acces Raccordement Distant - draft 1.6	Nouveau

4- Conditions d'accès aux SI		
52	Préambule Conditions d'accès aux SI - V4 - 31 03 2021	Nouveau
Contrat e-services (Orange)		
53	CG e-services - V4 - 31 03 2021	Modifié
54	Annexe 1 au CG	Modifié
55	Annexe 2 au CG	Sans changement
56	Annexe 3 au CG	Modifié
57	Annexe 4 - Modalités d'attribution d'identifiants (en annexe dans les CG e-services sept 2019)	Sans changement
58	CGU Espace Opérateurs	Sans changement
-	CS e-mutation fibre FTTH octobre 2019	Supprimé
-	CS e-RdV avant Cde sept 2019	Supprimé
59	CS e-SAV	Sans changement
60	CS Eligibilité FTTE	Sans changement
-	CS Service EFC sept 2019	Supprimé
-	CS TAO sept 19	Supprimé
61	Bon de commande e-services sept 2019	Sans changement
62	Bon de commande espace opérateurs	Sans changement
63	CS FCI	Sans changement
Spécifications Techniques d'Interface (AI)		
64	Présentation Webservice de mutation FTTHv1.2-20190122_v3	Nouveau
65	20191119_Description API CRI_v1.1_VF	Nouveau
66	20190506 - V1R3 - AltitudeInfra - STAS WS RDV	Nouveau
67	20150825 - V1R9 - AltitudeInfra - STAS WS SAV Exploitation	Nouveau
68	20181005 - V3R0b - AltitudeInfra - STAS WS STBAN	Nouveau
69	20170919 - V2.5 - AltitudeInfra - STAS Extranet	Nouveau
70	20200410 - V1.0 - AltitudeInfra - STAS API Commande Client	Nouveau
71	20160415-Complément WS Outil d'aide à la commande-VF	Nouveau
72	20170228-Présentation WS Outil d'aide à la commande-VF	Nouveau